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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. 

 

Σύμβαση με αρ. Πρωτοκόλλου:.........................../…/20… 

 

Σήμερα ………………… ημέρα ………. του μηνός ………. του έτους 2022, στην έδρα της Υπηρεσίας μεταξύ 

των κάτωθι συμβαλλομένων: 

Α. Του ......................... που εδρεύει ....................του Νομού …………………...., ΤΚ……….., (Α.Φ.Μ. 

……………..., Δ.Ο.Υ. ……………….……), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης 

από τον ………………………..…….., ………, καλούμενο στο εξής και χάριν συντομίας η «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και 

 

Β. της …………………………………..…….με δ.τ. «………………………….», που εδρεύει στον 

…………………………………………..του Νομού ……………………….. , οδός ……………………………, αρ. ……………, 

ΤΚ:……………….., (Α.Φ.Μ……………………. Δ.Ο.Υ.………………..), όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την 

υπογραφή της παρούσης από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. ……………………………………………… 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Η πρώτη εκ των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 

 Τον.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Βιβλίο ΙΙ),όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

 Την με αριθμό πρωτ. 22841/2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (ΑΔΑ: ΩΔΦΟ46ΜΤΛ6-ΚΟΥ), Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

Προτεραιότητας «Περιβάλλον» 

 Την αριθμ. …../……… Απόφαση της Υπηρεσίας με θέμα α) την Έγκριση διενέργειας της 

προμήθειας, β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης, γ) την έγκριση των όρων και των 

τευχών δημοπράτησης δ) τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 

αξιολόγησης και ε) τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του 

υποέργου 5 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της ανωτέρω 

Πράξης. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. …../ΧΧ-ΧΧ-2022 Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

 Την αριθμόν ΧΧ/2022 απόφαση της Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ πρακτικό με 

αρ. πρωτ. …../ΧΧ-ΧΧ-2022 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου 

μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

& ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 Την αριθμόν ΧΧ/2022 απόφαση της Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το Β΄ πρακτικό με 

αρ. πρωτ …../ΧΧ-ΧΧ-2022 της Επιτροπής Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 

διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. …../ΧΧ-ΧΧ-2022 Πρόσκληση του πρόεδρου της Υπηρεσίας στον προσωρινό 

ανάδοχο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Την αριθμόν ΧΧ/2022 απόφαση της Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το υπ΄αριθμόν 

…../ΧΧ-ΧΧ-2022 πρακτικό Γ’ της επιτροπής αξιολόγησης & κατακύρωσης αποτελέσματος του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 Την με αρ. Συστήματος…… προσφορά της δεύτερης των συμβαλλομένων 

 Την υπ΄ αριθ. ΧΧ/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο 

 Την υπ' αριθμ. πρωτ. …../ΧΧ-ΧΧ-2022 Πρόσκληση προς την δεύτερη των συμβαλλομένων για 

την υπογραφή της παρούσας 

 Καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, «………………………» με την επωνυμία 

«…………………………………………………………..» καλούμενη εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟ», την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», συνολικού ποσού ………………………………… ΕΥΡΩ 

(……………………….. €) χωρίς ΦΠΑ 24% ή ………………………………………………………………..(…………………..€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τους παρακάτω όρους τους οποίους και αποδέχεται πλήρως 

και χωρίς καμία επιφύλαξη. 

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε 

λειτουργία του συστήματος, οι δαπάνες των δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, εκπαίδευσης 

προσωπικού και καλής λειτουργίας μέχρι την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή για την 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος σύμφωνα με την τεχνική 

προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος. 

Όλες οι επιβαρύνσεις, εισφορές, φόροι, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, επιβαρύνσεις που τυχόν 

επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 



Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για την ίδια συμμετοχή του κυρίου του έργου, το Φ.Π.Α, 

καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν, για 

την ολοκλήρωση του έργου, που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, 

βαρύνουν την ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Οι τιμές της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από το Ν.4412/2016 φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, 

δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1o: Αντικείμενο σύμβασης – Θεσμικό πλαίσιο 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ». 

Το αντικείμενο της Σύμβασης δίδεται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της προμήθειας, στο τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

Η σύμβαση αποσκοπεί στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 

Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης 

του εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Πρέβεζας μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος 

Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων. Η σύμβαση περιλαμβάνει δε και αντικείμενα όπως η 

προμήθεια φορητών οργάνων αποτύπωσης νέων θέσεων, επιτόπιας παρακολούθησης 

κατανάλωσης και ανίχνευσης πιθανής παράνομης σύνδεσης, πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και 

τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης, κατάρτιση και 

εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης για την 

επίλυση σεναρίων κατανάλωσης με χρήση κλιματικών μοντέλων καθώς επίσης και δοκιμαστική 

λειτουργία, εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας, που έπονται της προμήθειας, 

εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος. Συνεπώς, κρίνεται απολύτως αναγκαίος και 

επιβεβλημένος ο λεπτομερής σχεδιασμός ενός συστήματος έτσι ώστε το ολοκληρωμένο αυτό 

σύστημα να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει με ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, κατ’ αρχήν 

(δοκιμαστική λειτουργία) από έναν ανάδοχο και στη συνέχεια από το προσωπικό της υπηρεσίας 

που αυτός θα εκπαιδεύσει με ομοίως, ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο. 

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:  

 

1) Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος 

2) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ). 

3) Παραμετροποίηση των ΤΣΕΚ και του συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία 

4) Προμήθεια και εγκατάσταση του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης των 

δεδομένων, των υποσυστημάτων του όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, καθώς και τη 

Παραμετροποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με τους ΤΣΕΚ 

5) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη/τεχνική περιγραφή για την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης και την προληπτική συντήρηση του συστήματος 



6) Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των ΤΣΕΚ με τελικό 

παραδοτέο την οριζοντιογραφία ΤΣΕΚ 

7) Κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου - 

παραμετροποίηση και Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής 

επίλυσης 

8) Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 

9) Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του 

συστήματος 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμβατικά στοιχεία 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται με την 

ακόλουθη σειρά ισχύος: 

- Η Διακήρυξη με τα λοιπά Τεύχη της Προμήθειας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και 

ειδικότερα τα κάτωθι τεύχη: 

o Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

o Συγγραφή Υποχρεώσεων 

o Τεχνική Περιγραφή 

o Τεχνικές Προδιαγραφές 

o Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά της απαιτήσεις των συμβατικών τευχών σε όλα τα 

σημεία εκτός από εκείνα που διαφοροποιούνται στην προσφορά του, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και έχουν 

γίνει αποδεκτά από την υπηρεσία κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, σύμφωνα με το 

Πρακτικό Α’ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Οικονομικό Αντικείμενο 

Το συγκεντρωτικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης όπως υποβλήθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, στα τεύχη του 

προϋπολογισμού και του τιμολογίου προσφοράς έχει ως ακολούθως: 

 

1. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΤΣΕΚ) 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μονάδας 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συνολικό 

1.1 
Ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής 
& αποστολής δεδομένων μέτρησης 
καταναλώσεων ΤΣΕΚ 1/2' 

14.000 

  

1.2 
Ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής 
& αποστολής δεδομένων μέτρησης 
καταναλώσεων ΤΣΕΚ 3/4' 

1.912 

  

1.3 
Εγκατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού, παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία 

15.912 
  

1.4 
Παραμετροποίηση συστήματος τηλεπικοινωνιών 
για ορθή λειτουργία 

15.912 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (αριθμητικά)  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ (ολογράφως): 

 
 
  

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) 



Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μονάδας 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συνολικό 

2.1 
Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Server 
PC) με οθόνη και παρελκόμενα 

1 
  

2.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Client 1   

2.3 Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS 1   

2.4 Οθόνη γραφικής απεικόνισης 1   

2.5 
Εξοπλισμός δικτύωσης (hab, rooter, καλώδια, 
κανάλια, πολύμπριζα) 

1 
  

2.6 
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής και 
Διαχείρισης Δεδομένων Κατανάλωσης 

1 
  

2.7 
Παραμετροποίηση Ενιαίου Πληροφοριακού 
Συστήματος για διασύνδεση με πομποδέκτη 
υδρομετρητή 

15.912 

  

2.8 
Υποσύστημα Πληροφοριακού Συστήματος 
διασύνδεσης με καταναλωτές  

1 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΣΕ (αριθμητικά)  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΣΕ (ολογράφως): 

 
 
 

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μονάδας 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συνολικό 
3.1 Φορητή συσκευή ανίχνευσης 

σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, πλήρες σετ 

1   

3.2 Φορητό παροχόμετρο – υπερήχων 1   

3.3 Τροχήλατος ανιχνευτής (δίκτυο – διαρροών) 1   

3.4 Φορητός ηλεκτρονικός ακουστικός ανιχνευτής 

διαρροών (γεώφωνο), πλήρες σετ 

1   

3.5 Φορητό σύστημα ελέγχου μέτρησης παροχής 1   

3.6 Φορητοί καταγραφείς θορύβου (noise logger), 

πλήρες σετ 40 τεμαχίων 

1   

3.7 Φορητός εξοπλισμός άντλησης/αποστράγγισης 1   

3.8 Φορητά καταγραφικά πίεσης/παροχής 

εσωτερικού δικτύου με τηλεμετάδοση 

10   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (αριθμητικά)  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ολογράφως): 

 
 
 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μονάδας 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συνολικό 

4.1 

Προμήθεια Λογισμικού Προσομοίωσης 

Υδραυλικού Δικτύου - παραμετροποίηση και 

Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης 

λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης  

1 

  

4.2 Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική 1   



ψηφιοποίηση των θέσεων των ΤΣΕΚ μαζί με το 

Λογισμικό Αποτύπωσης υπόβαθρα 

ρυμοτομικών γραμμών και βιβλιοθήκες  

4.3 

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας 

Ενοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Νερού 

Ύδρευσης 

1 

  

4.4 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής 

υπολογισμού ενεργειακή κατανάλωσης 
1 

  

4.5 
Λογισμικό Συστήματος Ελέγχου Πίεσης (ΣΕΠ) 

και ισοζυγίου νερού σε DMA 
1 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (αριθμητικά)  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (ολογράφως): 

 
 
 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
ΚΟΣΤΟΣ 

Μονάδας 
ΚΟΣΤΟΣ 

Συνολικό 

5.1 Εκπαίδευση προσωπικού  1   

5.2 Τεκμηρίωση 1   

5.3 
Σύστημα ελέγχου πίεσης (ΣΕΠ) και ισοζυγίου 

νερού σε DMA 
1 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αριθμητικά)  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ολογράφως): 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   
ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) (αριθμητικά)  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) (ολογράφως): 

 
 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τόπος παράδοσης – Προθεσμία Περατώσεως 

Ο Τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στα σημεία που προβλέπονται 

από την Τεχνική Περιγραφή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας / εγκατάστασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες 
(συμπεριλαμβανομένου του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας ) από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσης ***************** 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και περισσότερων της μίας αλλεπάλληλων 

παρατάσεων, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική 

διάρκεια των περισσότερων της μίας παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη αρχική χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, με τρόπο που να συνεπάγεται καταστρατήγηση των όρων της διακήρυξης και αλλοίωση των όρων 

διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 



εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 

υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα αναλογούντα ποσά για την τυχόν χορηγηθείσα παράταση έχουν 

περιληφθεί στο ποσό του αρχικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν 

υπερβαίνουν το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία 

που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό μέρος του συμβατικού αντικειμένου, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5o: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από τώρα σε μισό τοις 

εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο 

της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων 

συστημάτων. Μετά την παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη του χρόνου παράδοσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία 

θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καθυστέρηση αυτή, 

δεν έχει οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποζημίωσης από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ, πλην της πλήρους και ολοσχερούς 

εξόφλησης της αξίας του μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας, ήδη εκτελεσθέντος έργου. Σε 

κάθε περίπτωση, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα σύμβαση, 

θεωρώντας την λυθείσα, εφόσον το γεγονός που συνιστά την ανωτέρα βία ή η υπαιτιότητα που συντρέχει στο 

πρόσωπο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και καθιστά αδύνατη την εκ μέρους της παραλαβή των προς προμήθεια υλικών 

ή/και του ανατεθέντος έργου, παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που επήλθε αρχικά. 

Το δικαίωμα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για εξόφληση των ήδη παραδοθέντων υλικών ή/και του ήδη εκτελεσθέντος 

έργου, πριν την επέλευση του γεγονότος που συνιστά την ανωτέρω βία ή την υπαιτιότητα στο πρόσωπο της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, παραμένει αναλλοίωτο και σε αυτή την περίπτωση. 

Περιστατικά που συνιστούν ανωτέρω βία κατά την παρούσα παράγραφο είναι ενδεικτικά, αλλά όχι 

περιοριστικά ο πόλεμος, η εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια, η απεργία, το πραξικόπημα, οι 

απρόβλεπτες κυβερνητικές απαγορεύσεις, οι αιφνίδιες φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα κλπ.), τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα (σφοδρή κακοκαιρία, χιονόπτωση, παγετός κλπ.). 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 18 του ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Όλες οι μεταξύ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι 

κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Στοιχεία ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: .…………….…………….……………………..……… Αρμόδιος επικοινωνίας: 

κος…….…………….….…………….…………….……………………………. 

Στοιχεία ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Η εταιρεία με την επωνυμία «………………..……………….. ………………………………………..» 

Αρμόδιος επικοινωνίας : κος ………….…………….. 

…….…………….….…………….…………….…………………………….…………….…… 

 

ΑΡΘΡΟ 7o: Εγκατάσταση Συστήματος 



Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να 

υποβάλλει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του 

συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις 

ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και κάθε ενέργειας που 

κατά την κρίση του πρέπει να κάνει η ΥΠΗΡΕΣΙΑ προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής 

εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολο του και μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης 

προμήθειας. 

Η εγκατάσταση κάθε σταθμού θα γίνει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, 

εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o: Υποχρεώσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ προκειμένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή 

απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ θα 

παρέχει την αναγκαία συνδρομή στον βαθμό που της το επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ υποχρεούται να παράσχει στον ΑΝΑΔΟΧΟ κάθε δυνατή αρωγή, να εξασφαλίσει όλες τις 

απαραίτητες άδειες, την πρόσβαση και γενικά να διευκολύνει με κάθε τρόπο την άρτια και εμπρόθεσμη 

εκτέλεση της ανατεθείσας προμήθειας από αυτόν. Άρνηση, καθυστέρηση ή αδυναμία της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ να 

ενεργήσει αναλόγως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ από κάθε ευθύνη του για την μη 

έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης κατά το άρθρο 4 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9o: Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις 

του όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων: 

- Για όλα τα προσφερόμενα στοιχεία να εκτελεί δοκιμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα επίσημα 

τεύχη του διαγωνισμού. 

- κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, να έχει έναν ικανό μηχανικό, ο οποίος θα είναι συνεχώς 

στους χώρους εγκατάστασης. 

- να διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την υλοποίηση της προμήθειας, ειδικευμένη και 

ανειδίκευτη. 

- Να ειδοποιεί γραπτώς την ΥΠΗΡΕΣΙΑ όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει 

συνολικά η προμήθεια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και προς ικανοποίηση του, για κάθε υπό προμήθεια υλικό που προβλέπονται δοκιμές 

σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του, καθώς και για όλο το Σύστημα. 

- Να αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της 

σύμβασης σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την 

προμήθεια του Συστήματος. 

- Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το σύστημα σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει 

προσκομίσει ορίζεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μετά από αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

- Να συντάξει και παραδώσει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προσφορά του. Επίσης υποχρεούται να 

παρέχει, όποτε κληθεί, εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 



- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προμηθεύσει την ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. Τα 

εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά και θα είναι κατ’ ελάχιστον αυτά 

που αναφέρονται στην προσφορά του. 

- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί την περιβαλλοντική, εργατική 

νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Παραλαβή συστήματος – Πληρωμές 

Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 

……………………………………………………. (…………. €) πλέον ΦΠΑ 24% . 

Οι πληρωμές θα γίνονται ως εξής: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή & εγκατάσταση των υλικών [ο εν 

λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., 

με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302§7 του ν. 4412/2016 

και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή 

ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 

μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ 

μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την 

εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Κατάθεση εγγυήσεων 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε και κατέθεσε, όπως προβλέπεται από 

τη διακήρυξη, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ………………..€ και ισχύος έως ……………… η 

οποία εκδόθηκε υπέρ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από ………………………….…………………….……………………. με 

ημερομηνία…………………………………και αριθμό …………………………………….. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Υποστήριξη - Εγγύηση – Συντήρηση 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και  θα πρέπει να έχει ισχύ δύο 

(2) μήνες μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με την Τεχνική 

του προσφορά, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο 

και για το σύνολο του συστήματος. Ο τρόπος ενέργειας, οι όροι της παρεχόμενης 

εγγύηση/συντήρηση και οι λοιπές διαδικασίες αναφέρονται στην Τεχνική προσφορά του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 



Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειμένου να αποδεσμευτεί η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται να ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και θα έχει 

διάρκεια κατ’ ελάχιστον σε 24 μήνες όση ορίζεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00 €) και επιστρέφεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 

εγγυημένης λειτουργίας, διάστημα κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

6.6 της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος με το από ......………………… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και 

σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την ΥΠΗΡΕΣΙΑ για την επωνυμία/όνομα, 

τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί 

στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος 

θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ κατά την ως άνω διαδικασία. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 

που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της 

Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά ή δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην σύμβαση και στις κείμενες 

διατάξεις καθώς και στα άρθρα 206 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 203 (Κήρυξη Οικονομικού Φορέα 

Έκπτωτου), 207 (Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση), 213 (Απόρριψη σημαντικών υλικών  - 

αντικατάσταση)  του ν. 4412/2016  



Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 

είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης 

του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 

την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 

της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 

συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 

ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 

όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης 



Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά 

παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την 

ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα προσκομισθεί 

στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα 

αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης 

υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) της Διακήρυξης, να ασκήσει τα 

δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που 

ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 

οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, 

η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 

της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 

το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 

5.4. της Διακήρυξης. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 



Η αυτή ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή εκτός ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για το οποίο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κρίνει ότι του δημιούργησε αύξηση στο 

κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου την οποία δεν αποδέχεται να καλύψει με δική του 

δαπάνη έστω και αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφό της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ γι’ αυτό. Με την έννοια αυτή είναι 

παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο διάστημα 

των 15 ημερών πριν την κατάθεση της αίτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του N. 4412/2016 των 

οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους 

όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης.  

Μετά την ανάγνωση της σύμβασης τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν τρια (3) όμοια αντίτυπα 

αυτής, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ   Για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

Εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 145/2022 ΑΔΑ ΨΥΩ2ΟΛ78-2Ι5 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

ΖΕΡΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
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