



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Β' ΦΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.500.000,00 €
(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ,
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.):

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων

.....
.....
.....
.....
.....

με έδρα τ.....οδός,.....αριθμός.....

Τ.Κ.....Τηλ.....Fax.....

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Δημοπράτησης και του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
A	Χωματοουργικά		
B	Κατασκευές από σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες		
Γ	Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα οικονομικών φορέων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Δημοπράτησης (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (€)
A	Χωματουργικά	543.323,00		
B	Κατασκευές από σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες	54.000,00		
Γ	Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις – Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων	495.264,50		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ =		1.092.587,50	Κατά την προσφορά Σπ=	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x Σσ =		196.665,75	18% x Σπ =	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =		1.289.253,25	Κατά την προσφορά ΣΔΕ =	
<p style="text-align: center;">Μέση έκπτωση</p> $E_{\mu} = \frac{\Sigma\Sigma - \Sigma\Delta E}{\Sigma\Sigma} =$				

Από μεταφορά	1.289.253,25		
Απρόβλεπτα 15% x ΣΣ =	193.387,99	15% x ΣΔΕ =	
Σύνολο Σ1	1.482.641,24	Π1 =	
Αναθεώρηση	17.358,76		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	1.500.000	Κατά την προσφορά Π2	
<p>.....</p> <p>ΠΡΕΒΕΖΑ, 20</p> <p>Ο Προσφέρων</p> <p>.....</p> <p>Πρέβεζα, 2018</p> <p>Θεωρήθηκε Συντάχθηκε</p> <p>Ο Δ/ντής της Τ.Υ Δ.Ε.Υ.Α.Π</p> <p>Νικόλαος Σάμπος Σταυρούλα Ηλιοπούλου</p> <p>Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός</p>			
<p>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</p>			
<p>Με την υπ. αριθμ. 106/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ</p> <p>Πρέβεζα, 23-12-2019</p> <p>Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ</p> <p>Φώτιος Ζέρβας</p>			