



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: (2018ΣΕ27510072)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 760.000,00 €

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016)

Του οικονομικού φορέα ή της ένωσης οικονομικών φορέων

.....
.....
.....
.....
.....

με έδρα τ.....οδός,.....αριθμός.....

Τ.Κ.....Τηλ.....Fax.....

Προς:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Δημοπράτησης και του Προϋπολογισμού Δημοπράτησης και για κάθε ομάδα αυτού.

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
Α	Χωματουργικά		
Γ	Σωληνώσεις – Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές δικτύων		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα οικονομικών φορέων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Δημοπράτησης (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (€)
A	Χωματουργικά	232.716,24		
Γ	Σωληνώσεις – Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές δικτύων	315.734,72		
Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ =		548.450,96 €	Κατά την προσφορά Σπ=	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x Σσ =		98.721,17 €	18% x Σπ =	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ =		647.172,13 €	Κατά την προσφορά ΣΔΕ =	

$$E_{\mu} = \frac{\text{Μέση έκπτωση} \quad \Sigma\Sigma - \Sigma\Delta\text{Ε}}{\Sigma\Sigma} =$$

Από μεταφορά	647.172,13 €		
Απρόβλεπτα 15% x ΣΣ =	97.075,82 €	15% x ΣΔΕ =	
Σύνολο Σ1	744.247,95 €	Π1 =	
Αναθεώρηση	15.752,05 €		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=	760.000,00	Κατά την προσφορά Π2	

.....
ΠΡΕΒΕΖΑ, 2018

Ο Προσφέρων

.....
Πρέβεζα, 2018

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντής της Τ.Υ Δ.Ε.Υ.Α.Π

Συντάχθηκε

Νικόλαος Σάμπος
Πολιτικός Μηχανικός

Σταυρούλα Ηλιοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την 84/2018 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ