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 Σελ. 3 

1 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

1.1 Πίνακας Αμοιβής Μελετών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά το κόστος ανά κατηγορία μελέτης και για τις επιμέρους 
εργασίες κάθε κατηγορίας. 

Επίσης παρουσιάζεται το ελάχιστο απαιτούμενο δυναμικό για κάθε κατηγορία μελέτης. 

Ο υπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφ.1.2. 



 Σελ. 4 

  

Α-1 Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισμοί τεμ. 25 23.980,00 23.980,00

Α-2 Άρθρο ΤΟΠ.2: Τριγωνισμοί τεμ. 35 33.572,00 33.572,00

Α-3 Άρθρο ΤΟΠ.2: Τριγωνισμοί τεμ. 25 1.948,38 1.948,38

Α-4 Άρθρο ΤΟΠ.2: Τριγωνισμοί τεμ. 75 5.845,13 5.845,13

Α-5 Άρθρο ΤΟΠ.3.1.α: Πολυγωνομετρίες τεμ. 150 8.992,50 8.992,50

Α-6 Άρθρο ΤΟΠ.5.1: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων στρεμ. 350,00 10.743,04 10.743,04

Α-7 Άρθρο ΤΟΠ.6: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων στρεμ. 1.200,00 89.205,60 89.205,60

Α-8 Άρθρο ΤΟΠ.4.1: Χωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας σε εδαφος λοφώδες χλμ 60,00 4.676,10 4.676,10

Α-9 Άρθρο ΤΟΠ.4.3: Χωροσταθμική αφετηρία επί ήλου τεμ. 30,00 935,22 935,22

Α-10
Άρθρο ΤΟΠ.19: Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίασης οχετών και 

γεφυρών
τεμ. 50,00 4.796,00 4.796,00

184.693,96 184.693,96

Α-11 Άρθρο ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων (Δεξαμενή Πρέβεζας) τ.μ. 760,00 34.457,32 34.457,32

Α-12 Άρθρο ΟΙΚ.2.2: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων (Δεξαμενή Πρέβεζας) - - 18.720,45 18.720,45

Α-13
Άρθρο ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων (Κτίριο Δεξαμενής 

Πρέβεζας)
τ.μ. 350,00 16.297,73 16.297,73

Α-14
Άρθρο ΟΙΚ.2.2: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων  (Κτίριο Δεξαμενής 

Πρέβεζας)
- - 8.854,45 8.854,45

Α-15
ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ-4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης  (Δεξαμενή Πρέβεζας)
α/ημερες 80,00 37.768,50 37.768,50

Α-16 Άρθρο ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων (3 νέες Δεξαμενές) τ.μ. 120,00 4.607,57 6.582,24

Α-17 Άρθρο ΟΙΚ.2.2: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων (3 νέες Δεξαμενές) - - 3.686,05 5.265,79

Α-18 Άρθρο ΓΕΝ.7: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης τεμ. 1,00 10.235,72 10.235,72

134.627,79 138.182,20

Α-19 Άρθρο ΥΔΡ-5.1: Μελέτη αγωγού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ha 230,25 216.113,43 288.151,22

Α-20 Άρθρο ΥΔΡ-5.2: Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης μ.μ. 7.100,00 108.157,39 116.926,91

Α-21 Άρθρο ΥΔΡ-5.4: Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μ3 300,00 14.336,58 15.498,99

Α-22 Άρθρο ΓΕΝ.7: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης τεμ. 1,00 33.646,17 33.646,17

Α-23 Άρθρο ΓΕΝ.6: Σύνταξη Μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμ. 1,00 8.774,44 8.774,44

381.028,01 462.997,73

Κατηγορία μελέτης 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Α-24
Άρθρα ΓΤΕ-1.1β, ΓΤΕ-1.2, ΓΤΕ-1.3.3, ΓΤΕ-1.5α, ΓΤΕ-1.6α, ΓΤΕ-1.7α, ΓΤΕ-

1.17α, ΓΤΕ-1.49, ΓΤΕ-1.50: Εργασίες υπαίθρου
τεμ. 1,00 20.178,34 20.178,34

Α-25

Άρθρα ΓΤΕ-2.1, ΓΤΕ-2.2, ΓΤΕ-2.4, ΓΤΕ-2.5, ΓΤΕ-2.6, ΓΤΕ-2.8, ΓΤΕ-2.13, 

ΓΤΕ-2.15, ΓΤΕ-2.18, ΓΤΕ-2.27, ΓΤΕ-2.30, ΓΤΕ-2.32: Εργαστηριακές 

δοκιμές

τεμ. 1,00 6.136,22 6.136,22

Α-26 Άρθρο ΓΜ.1.3: Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών τεμ. 1,00 3.947,18 3.947,18

Α-27 Άρθρο ΓΜ.2.3.1:Γνωμάτευση θεμελίωσης δεξαμενών τεμ. 1,00 3.604,31 3.604,31

33.866,05 33.866,05

Κατηγορία μελέτης 09: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Α-28
ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ-4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το 

χρόνο απασχόλησης
τεμ. 1,00 16.186,50 16.186,50

Α-29 Άρθρο ΓΕΝ.7: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης τεμ. 1,00 1.294,92 1.294,92

17.481,42 17.481,42

Κατηγορία μελέτης 27: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Α-30 ΑΡΘΡΟ ΠΕΡ-5: Λιμενικά και υδραυλικά έργα τεμ. 1,00 12.178,10 12.178,10

12.178,10 12.178,10

763.875,33

Απρόβλεπτα 15%: 114.581,30

878.456,63

Πριμ 5%: 43.922,83

922.379,46

221.371,07

1.143.750,53ΣΥΝΟΛΟ (Σ4):

Κατηγορία μελέτης 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 μελετητής 

12ετούς  

εμπειρίας και 1 

μελετητής 

8ετους και 2 

μελετητές 

4ετούς 

εμπειρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 08:

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 13:

1 μελετητής 

8ετούς  

εμπειρίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 09:

ΣΥΝΟΛΟ (Σ1):

ΣΥΝΟΛΟ (Σ2):

ΦΠΑ 24%:

Κατηγορία μελέτης 13: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

1 μελετητής 

12ετούς  

εμπειρίας και 1 

μελετητής 

8ετους και 2 

μελετητές 

4ετούς 

εμπειρίας

ΣΥΝΟΛΟ (Σ3):

Κατηγορία μελέτης 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1 μελετητής 

12ετούς  

εμπειρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 16:

1 μελετητής 

4ετούς  

εμπειρίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 27:

1 μελετητής 

4ετούς  

εμπειρίας

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 09:

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα 

μέτρησης
Ποσότητες

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΑΔΙΩΝ 



 Σελ. 5 

1.2 Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης 

1.2.1 Γενικά 

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με 
Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466: «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 
του ν. 4412/2016(Α΄ 147)», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017, και συγκεκριμένα βάσει 
των ακόλουθων τμημάτων – κεφαλαίων: 

 ΤΜΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 ΤΜΗΜΑ Β’: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:  ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:  ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’:   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:  ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’:  ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Λαμβάνεται η τρέχουσα ισχύουσα τιμή τκ = 1,199. 

 

1.2.2 Προεκτίμηση Αμοιβής Τοπογραφικής Μελέτης (Κατηγορία 16) 

1.2.2.1 Α-1, 2, 3, 4) ΤΟΠ.2: Τριγωνισμοί 

Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση, οι 
τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε 
Ευρώ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εμπροσθοτομίες Οπισθοτομίες 

1. Τριγωνομετρικό σημείο 1800 800 350 225 

2. Βάθρο ύψους 1,10 μ. (πλην 
βραχωδών εδαφών) 

565 350 - - 

3. Βάθρο ύψους 0,40 μ. - - 65 65 

4. Βάθρο ύψους 1,10 μ.(επί 
βραχωδών εδαφών) 

285 170 - - 

 

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή μέτρηση και υπολογισμό του ίδιου σημείου, σε περίπτωση που 
απαιτούνται πολλαπλές τομές (οπισθοτομία ή εμπροσθοτομία), η αντίστοιχη βασική τιμή του ανωτέρω 
πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τομή και μέχρι δύο το πολύ τομές (μέγιστη προσαύξηση 80%). 

2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την τιμή της τάξης 
του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και μη συμπεριλαμβανομένης 
της σήμανσης. 

3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή  
εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ. 

Για εγκατάσταση νέων τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης:  
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Α-1 = 25 • 800 • τκ = 25 • 800 • 1,199 = 23.980,00€ 

Α-1 σταδίου = 100 % x A-1 = 23.980,00 € 

Για χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση δικτύου (ΤΟΠ.2.2):  

Α-2 = 35 • 800 • τκ = 35 • 800 • 1,199 = 33.572,00 € 

Α-2 σταδίου = 100 % x A-2 = 33.572,00 € 

Για βάθρο ύψους 0,40 μ.:  

Α-3 = 25 • 65 • τκ = 25 • 65 • 1,199 = 1.948,38 € 

Α-3 σταδίου = 100 % x A-3 = 1.948,38 € 

Για αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού δικτύου ή 
εμπροσθοτομίας (ΤΟΠ.2.3):  

Α-4 = 75 • 65 • τκ = 75 • 65 • 1,199 = 5.845,13 € 

Α-4 σταδίου = 100 % x A-4 = 5.845,13 € 

 

1.2.2.2 Α-5) ΤΟΠ.3: Πολυγωνομετρίες 

1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) σήμανση, 
γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και τη σύνταξη 
διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως παρακάτω: 

α)  Εκτός κατοικημένων περιοχών:  50 Ευρώ. 

β)  Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

2. Η τιμή για τη μόνιμη σήμανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 Ευρώ. 

Για εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου εκτός κατοικημένων περιοχών (ΤΟΠ.3.1.α):  

Α-5 = 150 • 50 • τκ = 150 • 50 • 1,199 = 8.992,50 € 

Α-5 σταδίου = 100 % x A-5 = 8.992,50 € 

 

1.2.2.3 Α-6) ΤΟΠ.5: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόμητων εκτάσεων 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόμητες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και 
υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και 
τη μορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος 
τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

 

2. Σε πολύ καλυμμένα από φύτευση, όπως και σε καλυμμένα από ύδατα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 
60% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. 

3. Σε εξόχως δασωμένα εδάφη, η τιμή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιμής κατηγορίας εδάφους 
κλίσης 0 -10%. 

α/α 
Μορφολογία εδάφους 
(εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιμή αμοιβής (€/στρέμμα) 
για κλίμακα: 

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1.  Κλίση εδάφους 0-10% 77 30 16 8 3 

2.  Κλίση εδάφους 10-40% 93 40 19 10 4 

3.  Κλίση εδάφους > 40% 145 55 28 15 5 
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4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειμένου της παραγρ. 4 του άρθρου ΤΟΠ.5). 
 
 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ζώνη συμβατικού πλάτους  που δίνεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

α/α 
Κατηγορία εδάφους από 
πλευράς φυτοκάλυψης 

Συμβατικό πλάτος σε μέτρα για κλίμακα : 

1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1.  Έδαφος σύνηθες   80 150 200 300 500 

2.  Έδαφος  δασωμένο 40 75 100 150 250 

 

Για αποτύπωση ζώνης μικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% μείωσης 
του συμβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αμοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαμβάνεται αυτή που προκύπτει 
σύμφωνα με τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συμβατικού πλάτους. 

5. Αδόμητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σημεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 
60 ανά 10 στρέμματα. Όταν ο αριθμός των παραπάνω σημείων υπερβαίνει τα 20 σημεία ανά 10 στρέμματα, 
τότε οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 

Για επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόμητων εκτάσεων κλ. 1:1.000 κλίσεων 0%-10% (ΤΟΠ.5.1) με 
προσαύξηση της τιμής λόγω φύτευσης/υδάτων (ΤΟΠ.5.2)  έχουμε:  

Α-6 = 350 • (16 + 60% • 16) • τκ = 350 • 25,6 • 1,199 = 10.743,04 € 

Α-6 σταδίου = 100 % x A-6 = 10.743,04 € 

 

1.2.2.4 Α-7) ΤΟΠ.6: Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων 

1. Δομημένες θεωρούνται οι εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα σχήματα των 
κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχεία, τεχνικά έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ) 
υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 

2. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και 
υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την κλίμακα και 
την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου): 

α/α 

Κατηγορία κάλυψης 
(πυκνότητα σημείων που 
περιγράφουν κατασκευές 
κάθε είδους) 

Τιμή αμοιβής (€/στρέμμα) για κλίμακα : 

1:100 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

1. Ι. πυκνοδομημένη, πάνω από 
200 σημεία   

180 160 100 75 58 40 

2. ΙΙ. αραιοδομημένη, 60-200 
σημεία   

105 90 60 45 35 20 
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3. Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα εφαρμόζονται οι παρακάτω 
προσαυξήσεις στις τιμές του παραπάνω πίνακα: 

3.1 Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση 20%. 

3.2 Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και άνω, προσαύξηση 20%. 

4. Η οριζόμενη τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε δομημένη 
περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά στρέμμα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιμών του πίνακα της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Για επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κλ. 1:1.000 κλίσεων 0%-10% σε 
πυκονοδομημένη περιοχή  έχουμε:  

Α-7.1 = 500 • 75 • τκ = 500 • 75 • 1,199 = 44.962,50 € 

Για επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κλ. 1:1.000 κλίσεων 0%-10% σε 
αραιοδομημένη περιοχή  έχουμε:  

Α-7.2 = 500 • 45 • τκ = 500 • 45 • 1,199 = 26.977,50 € 

Για επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κλ. 1:1.000 κλίσεων 10%-40% σε 
πυκονοδομημένη περιοχή  έχουμε:  

Α-7.3 = 100 • 75 • 1,2 • τκ = 100 • 75 • 1,2 • 1,199 = 10.791,00 € 

Για επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων εκτάσεων κλ. 1:1.000 κλίσεων 0%-10% σε 
αραιοδομημένη περιοχή  έχουμε:  

Α-7.4 = 100 • 45 • 1,2 • τκ = 100 • 45 • 1,2 • 1,199 = 6.474,60 € 

Α-7 = Α-7.1 + Α-7.2 + Α-7.3 + Α-7.4 = 89.205,60  

Α-7 σταδίου = 100 % x A-7 = 89.205,60 € 

 

1.2.2.5 Α-8, 9) ΤΟΠ.4: Γεωμετρικές  Χωροσταθμήσεις 

1. Για την αναγνώριση, γεωμετρική χωροστάθμηση, υπολογισμό υψομέτρων, σύνταξη διαγράμματος και 
εξασφάλιση, για κάθε χιλιόμετρο απλής χωροστάθμησης, οι τιμές ορίζονται σε Ευρώ σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

α/α Μορφή εδάφους Χωροστάθμηση 
υψηλής 

ακρίβειας 

Χωροστάθμηση 
συνήθους 
ακρίβειας 

Χωροστάθμηση 
με ενδιάμεσα 

σημεία 
υπάρχουσας 

οριζοντιογραφίας 

1. Πεδινό έως 10% 130 65 100 

2. Λοφώδες 10% - 20% 200 100 155 

3. Ορεινό 20% και άνω - 130 200 

2.  Η τιμή χωροσταθμικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς  χωροστάθμηση) ορίζεται σε  110 Ευρώ. 

3.  Η τιμή ήλου επί κτίσματος ορίζεται  σε 26 Ευρώ. 

4.  Ο υπολογισμός δικτύου, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη μέθοδο διαδοχικών προσεγγίσεων, ή 
άλλης μεθόδου με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται σε 225 Ευρώ για κάθε πολύγωνο ή 
τρίγωνο. 
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5.  Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης μέσω δασωδών εδαφών, στις ανωτέρω τιμές προστίθενται 50 
Ευρώ ανά χιλιόμετρο. 

6.  Ως πληρωτέο μήκος των γεωμετρικών χωροσταθμήσεων καθορίζεται η απ' ευθείας απόσταση των 
χωροσταθμικών αφετηριών ή άλλων σημείων στην ύπαιθρο χώρα και η συντομότερη πραγματική πορεία 
για τους οικισμούς. 

Για xωροστάθμηση συνήθους ακρίβειας σε έδαφος πεδινό (ΤΟΠ.4.1) : 

Α-8 = 60 • 65 • τκ = 60 • 65 • 1,199 = 4.676,10 € 

Α-8 σταδίου = 100 % x A-8 = 4.676,10 € 

Για χωροσταθμική αφετηρία επί ήλου  (ΤΟΠ.4.3) : 

Α-9 = 30 • 26 • τκ = 30 • 26 • 1,199 = 935,22 € 

Α-9 σταδίου = 100 % x A-9= 935,22 € 

 

1.2.2.6 Α-10) ΤΟΠ.19: Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και σχεδίασης οχετών και γεφυρών 

Για τη λήψη των απαιτουμένων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση των υπαρχόντων οχετών και γεφυρών 
ορίζεται τιμή 80 € ανά οχετό ή γέφυρα. 

Για 50 τεχνικά:  

Α-10 = 50 • 80 • τκ = 50 • 80 • 1,199 = 4.796,00 € 

Α-10 σταδίου = 100 % x A-10 = 4.796,00 € 

 

1.2.3 Προεκτίμηση Αμοιβής Στατικής Μελέτης (Κατηγορία 08) 

ΟΙΚ. 2.1 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1.  Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Η ως άνω προκύπτουσα αμοιβή, εφόσον είναι μεγαλύτερη από την οριζόμενη στην παρ. ΟΙΚ 1.1.1. 
αποτελεί και την προεκτιμώμενη αμοιβή Αρχιτεκτονικής μελέτης. 

2 Στον τύπο της προηγούμενης παρ. 1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό 
συμμετοχής του φέροντα οργανισμού στην τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει 
ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. 

3 Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του είδους της φέρουσας 
κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της παρ. 6, για τον ορισμό των συντελεστών κ και μ. 

4 Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ, και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη παρ. ΟΙΚ 1.1.1. 

5 Όπου απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο δεν είναι 
χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιμώμενη αμοιβή της, είναι ίση με το 
75% της αμοιβής προμελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρούμενου ως νέου. 

6 Πίνακας Ιβ Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών Μελετών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑ0, ΣΒν και Σστ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑο = 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΑΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΒν Σστ = 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

[2] [3] [5] [4] 

 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,50 0,70 

 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,51 0,70 

 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 0,35 

 ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 9,75 € 1,40 0,30 

 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 9,75 € 1,00 0,30 

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,00 0,30 

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9,75 € 1,71 0,35 

 ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 9,75 € 1,32 0,30 

 ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 0,55 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,90 0,35 

 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 0,35 

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 0,40 

 ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 9,75 € 3,50 0,70 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΑΞΗΣ 9,75 € 1,27 0,28 

 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 9,75 € 2,4 0,28 

 ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9,75 € - - 

 ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,71 0,27 

 ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9,75 € 3,25 0,28 

 ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ - - - 

 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - - - 

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 9,75 € 3,13 0,24 

 ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 0,30 

 ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 0,30 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 0,27 

 ΜΟΥΣΕΙΑ 9,75 € 2,75 0,30 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,40 0,30 

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 1,40 0,30 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 0,28 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 9,75 € 1,32 0,32 

 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,32 0,30 

 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 0,30 

 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9,75 € 1,60 0,32 

 ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 0,32 

 ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ 9,75 € 2,20 0,30 

 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ 9,75 € 1,77 0,30 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ 9,75 € 1,70 0,28 

 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 9,75 € 2,17 0,28 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ή ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

 -  

 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ 9,75 € -  

7 Πίνακας Ιγ Κατηγορίες Μελετών Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ιγ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κ μ 

Ι 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες απλών φερουσών 
κατασκευών που απαιτούν στοιχειώδεις μόνον υπολογισμούς, 
όπως μελέτες κατασκευών μέχρι διωρόφου από τοιχοποιία και 
οποιασδήποτε φέρουσας κατασκευής δαπέδων και στεγών, 
ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου 
(συνήθη ικριώματα, προστατευτικά προστεγάσματα κ.λ.π.) 

2 26 

ΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών 
που απαιτούν απλούς υπολογισμούς αλλά ακριβέστερους της 
προηγουμένης κατηγορίας, καθορισμό και απεικόνιση των 
φερόντων στοιχείων όπως μελέτες κατασκευών μέχρι διωρόφου 
μικτής κατασκευής από υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
και τοιχοποιίες, δοκούς και πλάκες απλής διάταξης, σιδηρές 
κατασκευές απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και 
υποστυλώματα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα 
ελάσματα, απλές μεταλλικές στέγες ανοίγματος μέχρι 10 μ. 

2,4 28 

ΙΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών 
που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων 
στοιχείων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και 
βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από 
ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρές κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, 
ξύλινων κατασκευών με ιδιάζουσα μορφή και γενικά κάθε φύσης 
στατικές μελέτες των έργων που δεν εμπίπτουν στις λοιπές 
κατηγορίες. 

3 37 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών 
που απαιτούν ιδιάζοντες στατικούς υπολογισμούς (εξαιρουμένων 
των αντισεισμικών μελετών των έργων των προηγούμενων 
κατηγοριών), όπως μελέτες σκελετών από οποιοδήποτε υλικό που 
υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών φορέων, 
και εν γένει φορέων ειδικής μορφής προεντεταμένων κατασκευών, 
σιλό, υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεμελιώσεων, τόξων, 
αναρτημένων στεγών, συμμείκτων φορέων και σιδηρών 
κατασκευών. 

3,7 35 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2.2 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Σε περίπτωση έργων για τα οποία απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές 

ενέργειες, όπως αντισεισμικών και άλλων αναλόγων:  

1. Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%. 

2. Η αμοιβή μελέτης των κατηγοριών Ι & ΙΙ υπάγεται στην κατηγορία ΙΙΙ 
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1.2.3.1 Α-11, 12) ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων, ΟΙΚ.2.2: Αντισεισμικός υπολογισμός – 
Δεξαμενή Πρέβεζας (θέση Σμυρτούλα) 

Η μελέτη κατατάσσεται στην Κατηγορία Μελετών IV Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων, σύμφωνα με τον πίνακα 
Ιγ και κατ’ επέκταση κ = 3,7 και μ = 35. Το εμβαδόν της Δεξαμενής Σμυρτούλας είναι 760m2, οπότε Ε = 760m2. 
Το ΤΑο = 9,75 €, όπως προκύπτει από τον πίνακα στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Από τον Πίνακα Ιβ 
Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών Μελετών προκύπτει ότι Σστ = 0,7 και ΣΒν = 0,51. 

Με τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων προκύπτει ότι Α-111 = 23.400,56 €. 

Επειδή απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες η τιμή αυτή προσαυξάνεται κατά 80% (Άρθρο ΟΙΚ 
2.2). Έτσι Α-12 = Α-111 x 0,8 = 23.400,56 x 0,8 = 18.720,45 € 

Α-12 σταδίου = 100 % x A-11 = 18.720,45 € 

Επίσης, η προεκτιμώμενη αμοιβή Α-111 αυξάνεται λόγω της απαίτησης για αποτύπωση του υφιστάμενου 
κτιρίου. Η προσαύξηση αυτή είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης (35% της συνολικής). Έτσι η 
προσαύξηση αυτή υπολογίζεται Α112 = (Α-111 + Α-12) x 0,75 x 0,35 = (23.400,56 + 18.720,45) x 0,75 x 0,35 = 
11.056,76 €. 

Η νέα τιμή είναι Α11 = Α-111 + Α112= 23.400,56 + 11.056,76 = 34.457,32 €.  

Α-11 σταδίου = 100 % x A-10 = 34.457,32 € 

 

1.2.3.2 Α-13, 14) ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων, ΟΙΚ.2.2: Αντισεισμικός υπολογισμός – 
Δεξαμενή Πρέβεζας (θέση Σμυρτούλα) 

Η μελέτη κατατάσσεται στην Κατηγορία Μελετών IV Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων, σύμφωνα με τον πίνακα 
Ιγ και κατ’ επέκταση κ = 3,7 και μ = 35. Το εμβαδόν του κτιρίου εγκαταστάσεων που περιβάλει τη δεξαμενή 
Σμυρτούλας, εκτιμάται σε 350m2, υπολογίζοντας και τον όροφο, οπότε Ε = 350 m2. Το ΤΑο = 9,75 €, όπως 
προκύπτει από τον πίνακα στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Από τον Πίνακα Ιβ Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών 
Μελετών προκύπτει ότι Σστ = 0,35 και ΣΒν = 0,9. 

Με τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων προκύπτει ότι Α-131 = 11.068,07 €. 

Επειδή απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες η τιμή αυτή προσαυξάνεται κατά 80% (Άρθρο ΟΙΚ 
2.2) Οπότε Α-14 = Α-131 x 0,8 = 11.068,07 x 0,8 = 8.854,45 € 

Α-14 σταδίου = 100 % x A-14 = 8.854,45 € 

Επίσης, η προεκτιμώμενη αμοιβή Α-131 αυξάνεται λόγω της απαίτησης για αποτύπωση του υφιστάμενου 
κτιρίου. Η προσαύξηση αυτή είναι ίση με το 75% της αμοιβής προμελέτης (35% της συνολικής). Έτσι η 
προσαύξηση αυτή υπολογίζεται Α-132 = (Α-131 + Α-14) x 0,75 x 0,35 = (11.068,07 + 8.854,45) x 0,75 x 0,35 = 
5.229,66 € 

Η νέα τιμή είναι Α-13 = Α-131 + Α-132 = 11.068,07 + 5.229,66 = 16.297,73 € 

Α-13 σταδίου = 100 % x A-13 = 16.297,73 € 

 

1.2.3.3 Α-15) ΓΕΝ-4: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης – 
Δεξαμενή Πρέβεζας (θέση Σμυρτούλα) 

Για την πληρότητα των στατικών μελετών τόσο για τη Δεξαμενή Σμυρτούλας όσο και για τις εγκαταστάσεις 
που περιβάλουν τη δεξαμενή θα πραγματοποιηθούν επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές.  

Απαιτούνται 30 ανθρωποημέρες από μηχανικό εμπειρίας μέχρι 10 έτη και 50 ανθρωποημέρες από μηχανικό 
εμπειρίας από 10 μέχρι 20 έτη. Σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4 η αμοιβή τους υπολογίζεται ως εξής: 

Α151 = 300 x τκ x 30 = 300 x 1,199 x 30 = 10.791,00 € 

Α152 = 450 x τκ x 50 = 450 x 1,199 x 50 =  26.977,50 € 
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A15 = Α151+ Α152 = 10.791,00 + 26.977,50 = 37.768,50 € 

Α-15 σταδίου = 100 % x A-15 = 37.768,50 € 

 

1.2.3.4 Α-16, 17) ΟΙΚ.2.1: Στατικές μελέτες κτιριακών έργων, ΟΙΚ.2.2: Αντισεισμικός υπολογισμός –3 νέες 
δεξαμενές 

Η μελέτη της κάθε δεξαμενής κατατάσσεται στην Κατηγορία Μελετών IV Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων, 
σύμφωνα με τον πίνακα Ιγ και κατ’ επέκταση κ = 3,7 και μ = 35. Το εμβαδόν της κάθε δεξαμενής εκτιμάται σε 
40m2, οπότε Ε = 40 m2. Το ΤΑο = 9,75 €, όπως προκύπτει από τον πίνακα στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Από 
τον Πίνακα Ιβ Υπολογισμού Αμοιβών Στατικών Μελετών προκύπτει ότι Σστ = 0,7 και ΣΒν = 0,51. 

Με τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων προκύπτει ότι Α-16 = 3 x 2.194,08 = 6.582,24 €. 

Επειδή απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες η τιμή αυτή προσαυξάνεται κατά 80% (Άρθρο ΟΙΚ 
2.2) Οπότε Α-17 = Α-16 x 0,8 = 3 x 2.194,08  x 0,8 = 5.265,79 € 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο, αυτό της μελέτης εφαρμογής (με παράκαμψη των προηγούμενων 
σταδίων. Συνεπώς: 

Α-16 σταδίου = 70 % x A-16 = 4.607,57 € 

Α-17 σταδίου = 70 % x A-17 = 3.686,05 € 

 

1.2.4 Προεκτίμηση Αμοιβής Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13) 

1.2.4.1 Α-19) ΥΔΡ. 5.2 Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόμενης έκτασης βάσει του τύπου: 

Α= 5500 • F 2/3 • β • τκ 

Όπου F: η υδρευόμενη έκταση σε εκτάρια 

β  Συντελεστής εξαρτώμενος από τον πληθυσμό σχεδιασμού της υδρευόμενης έκτασης ως εξής:  

για οικισμούς με πληθυσμό ≤3.000 β = 0,75   

για οικισμούς με πληθυσμό =5.000  β = 0,80   

για οικισμούς με πληθυσμό =10.000 β = 0,85   

για οικισμούς με  πληθυσμό =20.000 β = 0,90   

για οικισμούς με  πληθυσμό =50.000  β = 0,95   

για οικισμούς με πληθυσμό ≥100.000 β = 1,00   

Για ενδιάμεσες τιμές πληθυσμού σχεδιασμού, ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική 
παρεμβολή. 

Για περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει Ρυμοτομικό Σχέδιο, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης μπορεί να υπολογίζεται με συνδυασμό της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 
5.2 του παρόντος Κεφαλαίου.: 

Για βιομηχανικές περιοχές με πυκνότητα δόμησης μικρότερη του ενός κτίσματος ανά στρέμμα ο υπολογισμός 
της προεκτιμώμενης αμοιβής γίνεται σε συνάρτηση με τη διάμετρο και το μήκος των διερχόμενων αγωγών 
και όχι βάσει της εκτιμώμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση του τύπου της παραγράφου 5.2 
του παρόντος Κεφαλαίου. 

Σε περίπτωση που η συνολικά υδρευόμενη έκταση διαχωρίζεται σε επιμέρους εκτάσεις με διαφορετική 
μεταξύ τους δόμηση - χρήση, η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως άθροισμα  των επιμέρους 
προεκτιμώμενων αμοιβών των επιμέρους εκτάσεων, όπως αυτές προκύπτουν κατά τα ανωτέρω.  
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Εφόσον τμήμα του δικτύου διέρχεται υψομετρικά κάτω από τη στάθμη υπόγειου υδροφορέα τότε η αμοιβή Α 
προσαυξάνεται κατά (3000+0,20•L) • τ.κ., όπου L το συνολικό μήκος του υπόψη δικτύου σε μέτρα, για την 
κάλυψη των απαραίτητων μελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 

Για τον οικισμό Μύτικας: 

F= 90,95 εκτάρια, 

β= 0,75 

τκ=1,199 

Οπότε Α-19.1 = 5500 • 90,95 2/3 • 0,75 • 1,199 = 100.025,70 € 

Για τον οικισμό Φλάμπουρα: 

F= 37,99 εκτάρια, 

β= 0,75 

τκ=1,199 

Οπότε Α-19.2 = 5500 • 37,99 2/3 • 0,75 • 1,199 = 55.892,82 € 

Για τον οικισμό Μιχαλίτσι: 

F= 27,98 εκτάρια, 

β= 0,75 

τκ=1,199 

Οπότε Α-19.3 = 5500 • 27,98 2/3 • 0,75 • 1,199 = 45.583,56 € 

Για τον οικισμό Νικόπολη: 

F= 73,33 εκτάρια, 

β= 0,75 

τκ=1,199 

Οπότε Α-19.3 = 5500 • 73,33 2/3 • 0,75 • 1,227 = 86.649,14 € 

1.2.4.2 Συνεπώς Α-19 = Α-19.1 + Α-19.2 + Α-19.3 + Α-19.4 = 288.151,22 € 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ.1, παρ. 1.2.α και 1.2.β του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (Α) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων κατανέμονται κατά στάδια 
ως εξής: 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το      15% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το      35% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το     50% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 65% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το     40% Α 

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το 
ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν 
έχουν εκπονηθεί. 

Συνεπώς, για την αμοιβή της Οριστικής Μελέτης παραλειπόμενου του σταδίου της Προκαταρκτικής Μελέτης 
και της Προμελέτης, ισχύει ότι:  

Α-19 σταδίου = (0,50x0,15+0,50x0,35+0,50) x Α-17 = 75% x 288.151,22 = 216.113,43 € 
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1.2.4.3 Α-20) ΥΔΡ. 5.2 Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 

Σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ. 5.2 η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A-17) για την εκπόνηση μελέτης 
αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού και της 
εσωτερικής διαμέτρου βάσει του τύπου: 

A-20 = (8D ½ + β / L 1/3) x L x τκ 

Όπου  

D = 0,55m, η διάμετρος του αγωγού 

ο συντελεστής β = 96,875 

L = 7.100m το μήκος του αγωγού  

Σύμφωνα με το Άρθρο ΥΔΡ 1.3.5 η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την σύνταξη μελετών 
διαρρυθμίσεων ή προσθηκών με οποιαδήποτε έννοια, υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 25% της 
προεκτιμώμενης αμοιβής που αντιστοιχεί σε αυτή καθ΄ αυτή την μελέτη. 

Έτσι, A-20 = (8 x 0,55 ½ + 96,875 / 7.100 1/3) x 7.100 x 1,199 x 1,25 = 116.926,91 € 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ.1, παρ. 1.2.α και 1.2.β του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (Α) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων κατανέμονται κατά στάδια 
ως εξής: 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το      15% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το      35% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το     50% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 65% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το     40% Α 

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το 
ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν 
έχουν εκπονηθεί. 

Συνεπώς, για την αμοιβή της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης παραλειπόμενου του σταδίου της 
Προκαταρκτικής Μελέτης, ισχύει ότι:  
Α-20 σταδίου = (0,35+0,5+0,5 x 0,15) x Α-20 = (0,35+0,5+0,5 x 0,15) x 116.926,91= 108.157,39 € 

 

1.2.4.4 Α-21) ΥΔΡ. 5.4 Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου της δεξαμενής βάσει του τύπου: 

Α = 200 • V2/3 • τκ 

όπου: V: ο όγκος της δεξαμενής σε μ3 

Για 3 δεξαμενές όγκου 100 μ3 η κάθε μία και τκ=1,199: 

Α-21 = 3 Χ (200 • 1002/3 • 1,199) = 15.498,99 

Σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ.1, παρ. 1.2.α και 1.2.β του ισχύοντος Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (Α) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων κατανέμονται κατά στάδια 
ως εξής: 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το      15% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το      35% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το     50% Α 
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 Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 65% Α 

 Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το     40% Α 

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το 
ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν 
έχουν εκπονηθεί. 

Συνεπώς, για την αμοιβή της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης παραλειπόμενου του σταδίου της 
Προκαταρκτικής Μελέτης, ισχύει ότι:  

Α-21 σταδίου = (0,35+0,5+0,5 x 0,15) x Α-21 = (0,35+0,5+0,5 x 0,15) x 15.498,99 = 14.336,5 € 

 
1.2.5 Προεκτίμηση Αμοιβής Γεωτεχνικής Μελέτης (Κατηγορία 21) 

Για κάθε νέα δεξαμενή προεκτιμώνται 3 γεωτρήσεις βάθους 15 μ έκαστη 
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1.2.6 Προεκτίμηση Αμοιβής Η/Μ Μελέτης (Κατηγορία 09) 

1.2.6.1 Α-28) ΓΕΝ. 4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης 

Για τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στις κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτούνται 15 ανθρωποημέρες από 
μηχανικό εμπειρίας μέχρι 10 έτη και 20 ανθρωποημέρες από μηχανικό εμπειρίας από 10 μέχρι 20 έτη. 
Σύμφωνα με το Άρθρο ΓΕΝ.4 η αμοιβή τους υπολογίζεται ως εξής: 

Α-281 = 300 x τκ x 15= 300 x 1,199 x 10 = 5.395,50 € 

Α-282 = 450 x τκ x 20= 450 x 1,199 x 15 = 10.791,00 € 

A-28 = Α-281+ Α-282 = 5.395,50 + 10.791,00 = 16.186,50 € 

A-28 σταδίου = 100 % x A-18 = 16.186,50 € 
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1.2.7 Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατηγορία 27) 

1.2.7.1 Α-30) ΠΕΡ. 5  Λιμενικά και υδραυλικά έργα 

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 13, 14, 15α, 15β, 18 και 19 που έχουν καταταγεί στην 2η Ομάδα του Παραρτήματος ΙΙ της με Αριθμ. 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΥΑ (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), ενώ ως λιμενικά έργα νοούνται αυτά των στοιχείων με α/α 1, 2, 
3,4, 6, 7, 8 και 12 της 3ης Ομάδας του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Για τις περιβαλλοντικές μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΠΑ και 
ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση:  

Σ(φ) = K•C(φ)•μ•ν•φ,  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής (Άρθρο ΠΕΡ.2.2 Γενικοί κανόνες για τον 
υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών): 

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, καθορίζεται από την 
κατάταξή του σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2707-2016 (ΦΕΚ 2471Β’) Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 
1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21-09-2011, (ΦΕΚ 2019/ Α’/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει».   

Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της μελέτης, 
ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές: 

Κ = 1,0  για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της κατηγορίας Α. 

Κ = 0,7  για ΠΠΠΑ και ΜΠΕ  για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 της κατηγορίας Α. 

Κ = 0,2  για ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β. 

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του έργου (δηλαδή τη 
μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής μελέτης του έργου 
(προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να 
τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο. 

C(φ) : ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη 
στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής: 

όταν φ ≤ 40.000 τότε C(φ) = 0,35 

όταν 40.000 < φ < 2.000.000 τότε C(φ)  = 157•(log10φ)-4 

όταν φ ≥ 2.000.000 τότε C(φ)  = 0,10 

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να 
χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία 
υποπεριοχή, εμβαδού Ei, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μi, με τις 
εξής τιμές: 

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές 
μορφολογίας ή χρήσεων γης, 

μi = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές 
μορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης 
με αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m, 
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μi = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. 
λίμνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και 
παραλίων, όπου λαμβάνεται μi = 1,0, 

μi = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή 
πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.), 

μi = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). 

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μi, υπολογίζεται ο μ ως σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές 
στάθμισης τα ποσοστιαία εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση: 

 

ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με τρόπο όμοιο με το συντελεστή 
μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των συντελεστών νi κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα 
ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του νi ως εξής: 

νi = 1,0 όταν α > 200 m, 

νi = 1,3 όταν 100 m < α ≤ 200 m, 

νi = 1,6 όταν α < 100 m. 

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές.  

Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ αστικοποιημένες θεωρούνται οι 
περιοχές εκτός των αστικών με μέση πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε μια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές μi και νi αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως μεγαλύτεροι της 
μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο μεγαλύτερος από τους δύο και ο 
άλλος θεωρείται ως μονάδα. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, όπου η περιβαλλοντική μελέτη αφορά τη μελέτη αγωγού εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης και τις 3 νέες δεξαμενές: 

Κ = 0,2 

φ = 119.657,48 + 15.860,94 + 12.190,43 = 147.708,84  

C (φ) = 157 x (log10φ)-4 = 0,22 

μ = 1,6 

ν = 1,0 

τκ = 1,199 

Από την εφαρμογή του τύπου προκύπτει (ΠΕΡ.2.1): 

Α-30 = 1,199 x Σ(φ) =  1,199 x 0,2 x 147.708,84 x 0,24 x 1,6 x 1,0 = 12.178,10 €  

Για εκπόνηση ΠΠΔ ισχύει: 

Α-30 σταδίου = 100% x A-30 = 12.178,10 €   
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1.2.8 Τεύχη Δημοπράτησης 

1.2.8.1 Α-18, 22, 29) ΓΕΝ.7: Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής 
προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης (κατ.13, 
κατ. 09, κατ. 08). 

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 

Για την τεχνική περιγραφή 10%  

Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 

Για την ανάλυση τιμών 25%  

Για το τιμολόγιο μελέτης 13%  

Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%   

Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  

Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%  

Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%  

Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5% 

Οι κατηγορίες μελετών για τις οποίες συνάσσονται Τεύχη Δημοπράτησης είναι η Στατική, η Υδραυλική και η 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη. Λαμβάνοντας υπόψη το 8% η προεκτιμώμενη αμοιβή των τευχών 
Δημοπράτησης για αυτές τις μελέτες είναι:  

Στατικά: 

Α-18  = 8% x (72.062,02+44.036,43+11.848,03)  

= 8% x 127.946,48 = 10.504,40 €  

Α-18 σταδίου = 100% x A-18 = 10.235,72 € 

Υδραυλικά: 

Α-22  = 8% x (288.151,22 + 116.926,91 + 15.498,99) = 8% x 420.577,12 = 33.646,17 € 

Α-22 σταδίου = 100% x A-22 = 33.646,17 € 

Η/Μ: 

Α-29 = 8% x 16.186,50 = 1.294,92 € 

Α-29 σταδίου = 100% x A-29 = 1.294,92 € 

 

1.2.9 ΣΑΥ - ΦΑΥ 

1.2.9.1 Α-23) ΓΕΝ.6: Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου 
συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 
305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα.  

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

Α = ΣΑi * β * τκ    

όπου: 

ΣAi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για 
όλες τις κατηγορίες μελετών.  
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β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:  

3

*175 




i
  

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00. Ο 
συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση: 

β =0,92% 

τκ =1,199  

Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών είναι: 814.704,30 € 

 

A-23= 795.448,22 x 0,92% x 1,199 = 8.774,44 € 

Α-23 σταδίου = 100% x A-23 = 8.774,44 € 

 

 

Πρέβεζα, 1-11-2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σταυρούλα 
Ηλιοπούλου 

 

 

 

Πολιτικός Μηχανικός 

 Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΠ 

 

 

 

Νικόλαος Σάμπος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 17/2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΠ 

 

 

Φώτιος Ζέρβας 
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